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SZERZODESES MEGALLAPODAS

+MELYEPITESI FELADATOK ELLATASA ERD MEGYEI JOGU VAROS TERULETEN ERD 1.
LEHIVAS — CSAPADEKVIZELVEZETES A KELETI OLDAL FOGY(ITO URMOS UTCATOL
BAJAN UTCAIG, ILLETVE PAPI FOLDEK ZAPORTAROZO II. UTEM A ZAGYVA UTCAI
CSATORNAVAL A FIDIC SARGA KONYV FELTETELEI SZERINT

Projekt targyaban, amely létrejott egyrészrél az

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitdsi Onkormanyzati Tarsulas
(AK16426)

Székhelye: 2030 Erd, Alsé utca 1.

képviseli: T. Mészaros Andras elndk

addszama: 15762575-2-13

bankszémlaszéma: 12001008-01107597-00100005
nyilvantartasi szama: 762571

tovabba

Erd Megyei Jog(i Varos Onkormanyzata (AK02138)
Székhelye: 2030 Erd, Alsé u. utca 1.

képviseli: T. Mészaros Andras polgarmester

addszama: 15731254-2-13

nyilvantartasi szama: 394909

(a tovabbiakban egyiittesen: “Megrendeld”),

masrészrol

DUNA ASZFALT Ut és Mélyépits Korlatolt Felelsségii Tarsasag

cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

képviseli: Toth LaszId Ugyvezetd énalléan, vagy Varga Antal ligyvezetd 6nalldan
addszéma: 11426628-4-03

csoportazonositd: 17780890-5-03

bankszamlaszama: 12076903-00122883-00100001, 11732208-20035891-00000000, 10300002-
25923135-00003285 és 14100000-17345149-01000009

cégjegyzékszama: 03-09-105290
kivitelez6i azonositd szama: 12A08830
(a tovabbiakban “Vallalkozé") kdzott.,



1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2016. 08. 29-én ,Keretmegallapodas mélyépitési
feladatok ellatédsa Erd Megyei Jogu Varos teriiletén targyban a 2015. évi CXLIIL. torvény
(tovabbiakban: Kbt.) II. része szerinti keretmegallapodds megkdtésére iranyuld koézbeszerzési
eljarast kezdett meg.

Megrendeld a kézbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a keretmegallapodéas 3
vallalkozdval keriilt megkotésre a Kbt. 105.§ (2) bek. ¢) pontja alapjan.

Megrendeld képviseletében az Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi
Onkorméanyzati Téarsulds 2017. év jllius hd 06. napjan jelen szerz8dés megkotése érdekében
versenyUjranyitasos eljarast kezdett meg (keretmegallapodasos eljaras 2. része), mely soran 2
részre lehetett részajanlatot tenni.

Jelen szerz&dés a versenyUjranyitasi eljéras 1. részére vonatkozik.

Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozé ajanlatat fogadta el,
ennek megfelelben a felek szerzddést kotnek a jelen Szerzddéses Megéllapodas és a hozzd
kapcsolddd mellékletek (egylittesen: SzerzGdés) feltételei szerint.

1.2 Megrendeld régziti, hogy a 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek 7) pontja
alapjan szerz6d6 hatdsdgnak mindsiil.

2. A szerzédés taraya, célja, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendeld jelen Szerzédés szerinti csapadékviz-elvezetési munkak elvégzését a miszaki
lefrds szerinti tartalommal (a tovabbiakban: Létesitmény). A teljesités helyét és helyrajzi szédmait
az eljaras V. kotete tartalmazza.

2.2 A felek megallapodésa szerint a Vallalkozd koteles a Létesitmény megvaldsitésara, tovabba
a kapcsolddd feladatok teljes korll elldtasara. Ilyenként nevesitik Felek kiléndsen a munkédkhoz
szlikséges engedélyezési, kiviteli, megvaldsulasi tervezési, tervezdi miivezetesi, forgalomtechnikai
tervezési és ideiglenes forgalomterelési tervkészitési, illetve talajmechanikai feltarasi feladatokat,
tovabba a tervezés keretében a kézmlkivaltasokhoz szlikséges szakagi tervek elkészitését.

2.3 A kivitelezés vonatkozésdban felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles a Létesitményt
szerz8désszerlien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan, korlétozas nélkdli
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapot szerinti kivitelben, a vonatkozd magyar és k&zosségi
eltirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelGen, hatarid6ben
egy szakvallalat gondossagéval elkésziteni, tovabba valamennyi egyéb szerz8déses kotelezettségét
szerz6désszer(ien teljesiteni. A Vallalkozo az elobbi, a Létesitmény szerzOdésszer(i megvaldsitiséra
vallalt kdtelezettsége mellett kifejezett kitelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/kellékszavatossagi
kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.4 Megrendeld a vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esd
alkotdsokon mindennem(, igy kiilénésen idobeli, terlleti korlatozas nélkili, kizardlagos és harmadik
személy szamara atadhatd felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
dtdolgozasara, atdolgoztataséra is, mely felhaszndlasi jog ellenértékét a szerzOdéses ar teljes
korlen tartalmazza.

2.5 Véllalkozd a Szerzddéses Megallapodas aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elGirasokat ismeri. Vallalkozdé a 3.2 pont szerinti arat ezen informaciok
figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta
meg. Vallalkozd a Létesitmény funkcigjanak, céljainak megfelel6, valamint a korlatozas nélkdili
rendeltetésszer(i hasznalatdhoz és a teljes koérl, a vonatkozd mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvaldsitdsahoz szitkséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.



2.6 A Megrendeld koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesfteni, ennek
kereteében a kapcsolodo Modern Varosok Program forrés szabalyszer(i igénybevételéhez sziikséges
intézkedéseket hatariddben megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsétasa,
ill. a Szerz8dés szerinti adatszolgaltatdsai soran kételes megfelelni a vonatkozd témogatas terhere
valo elszéamoldsdra vonatkozd specidlis szabalyoknak. Megrendelo részérél a Vallalkozd
teI;esntesenek ellenOrzését, az ellenszolgaltatas te[]eSJteset az Erd és Térsége Szennyvizelvezetési-
és Szennyviztisztitdsi Onkormanyzati Tarsulds végzi, illetve irdnyitja.

2.7  Vallalkozo koteles a szerz8dés targyat képez6 beruhazast az ajdnlatéhoz csatolt szakmai
ajanlataban vallalt megajénlasoknak és kévetelményeknek megfelelen megvaldsitani az alabbi
szerint:
Nyertes
o ajanlattevd
Megajanlas véllalasai
(Igen/Nem)
1. Porzo anyagok széllitésa kizardlag ponyvaval fedetten torténik Igen
% Erintett telepiilésrészeken az esetleges szallitasi szennyezédések Igen
(felhordott sar, por) folyamatos eltdvolitds biztositasa
% Jarmiivek sarmentesitése a munkateriilet elhagyasat megeldzten (pl.: Igen
kerékmosod)
4. Kizarélag EURO 1V vagy annal korszer(ibb norménak megfeleld Igen
tehergépjarmiivek alkalmazasa
5. Vallalja @ megkozelitési ltvonalak rendszeres nedvesitését széraz idében | Igen
&, Felvonulasi teriilet épitéanyag taroldséra szolgald részének porfogd Igen
haldval torténd korbekeritése
) Vallalja szildrd vagy legaldbb z{zott k& burkolatl felvonulasi tertilet Igen
kialakitasat, ill. igénybevételét
8. Felmelegedés esetén vallalja a munkateriilet gyakoribb locsoldsat Igen
9 Vallalja, hogy a zajjal jaré munkat csak napkdzben 7:00-18:00 kozotti Igen
idészakban, ill. szombaton 8:00-12:00 kézétti id6szakban végez
10. Vallalja, hogy éjszaka nem végez munkat 22:00-06:00 kozott Igen
11. Vallalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi munkét 22:00-06:00 kozott Igen
12. Vallalja, hogy munkasziineti napokon nem végez munkét Igen
13. Vallalja, hogy oktatési, szocidlis, egészségligyi intézmény (helyi Igen
Onkormanyzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es kérzetében zajjal




jaré munkavégzés kizardlag az intézmény vezetSjével elére egyeztetett
idépontban torténik

14.

Sajét eszkdzzel torténd folyamatos, dokumentalt zajszintmérés véllalasa
(mddszere, esetleg szabvanynak torténé megfeleléségére eldirando)

Igen

18

Véllalja, hogy zajjal jard munkavégzés esetén tajékoztatja az érintett
ingatlanok lakossdgat, az adott ingatlanhoz eljutatott irott informacios
anyag forméajaban, vagy az Onkormanyzat honlapjén kereszt(l

Igen

16.

Véllalja, hogy a munkagépek letalpald szerkezetére gumibdl kesziilt zaj es
rezgéscsillapitd, valamint terheléseloszto alatétet tesz

Igen

17.

Véllalja, hogy az 6nkormanyzat altal megadott telepiilési rendezvények,
iinnepségek ideje alatt a kivitelezést annak idejére felfliggeszti

Igen

18.

A térmelék jarmUre rakasakor a rakoddmunkasok Ugyelnek arra, hogy az
anyagok rakodasakor keletkezd zaj és porhatas minimalis legyen

Igen

19.

Véllalja, hogy a burkolatok (aszfalt és beton) bontésat szakaszosan vegzi,
elkerlilve ezzel a2 tartds erbs zajhatast

Igen

20.

Megkozelitési Utvonalak éllapotanak eldzetes képi dokumentalasa, a
kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos
allagromlasok helyreallitdsénak véllalasa

Igen

21.

Az érintett teriilet lakossaganak folyamatos, kdzvetlen, barmikor elérhet6
tajékoztatdsa (Onkormanyzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges
forgalomkorlatozasairol

Igen

22.

Az érintett teriiletek lakossaganak rendszeres (legalabb heti), irott,
lakossaghoz eljuttatott (szordlap, heti Ujsag), barmikor elérhetd
tajékoztatasa (honlap) az érintett telepllésrész esetleges
forgalomkorlatozasairdl

Igen

23

Az érintett teriilet lakossaganak rendszeres (legalabb heti) hirdetményi
(iton megvaldsitott tajékoztatasa az érintett teleplilésrész esetleges
forgalomkorlatozasairdl

Igen

24,

Valamennyi lakdingatlanra személygépjarmiivel torténd behajtas
lehetdségének folyamatos biztositasa (a kivitelezés alatt legfeljebb
Osszesen 24 érai akadalyoztatds megengedett)

Igen

25.

Vallalja, hogy a biztonségos gyalogosforgalmat a beruhazas ideje alatt
minden kériilmények kozott folyamatosan biztositja, legalabb az it egyik
oldalan ideiglenes provizériumokkal illetve ideiglenes lefedéssel, ideiglenes
jardaval

Igen




26.

Vallalja, hogy az alkalmazott &tjérdk kialakitasanal figyelembe veszi a
mozgaskorlatozottak érdekében tett akadaly-mentesitési el6irasokat is
(fellépd nélkilli kialakitas), mely egyben segitséget jelent a babakocsival
kdzlekedd kismamas, illetve a bottal, kerettel jard idések szamara is

Igen

27.

Vallalja, hogy a biztonsagos kerékparos forgalmat a beruhézas ideje
alatt minden kortlmények kozétt folyamatosan biztositja az utak
legalabb egyik oldalan, ahol szlikséges ideiglenes provizdriumokkal,
illetve ideiglenes lefedésekkel

Igen

28.

Vallalia, hogy a kézteriileti kerékpartaroldk — melyek esetleg az épités
helyét érintik — athelyezésérdl az épités megkezdése elétt gondoskodik

Igen

29.

Vallalja, hogy a tomegkézlekedési eszkézok forgalmat a megszokott
menetrendeknek megfeleléen biztositja

Igen

30,

Vallalja, hogy amennyiben a megallok ideiglenes elhelyezésére lesz
szlikség, annak kialakitasa a szallitd cégekkel egyeztetve, a
legoptimalisabb, sarmentesen megkozelithetd helyen, megfelels
min8ségben, az érintett lakossag elézetes irasos, illetve kommunikacids
eszkozok altali értesitése mellett alakitja ki. (médidk, buszpalyaudvaron,
érintett megallokban elhelyezett informaciok)

Igen

31.

Valtalja, hogy a kivitelezéssel érintett telephelyek tulajdonosainak
részére kiilon tajékoztatast ad a kivitelezés tervezett litemérdl

Igen

32.

Vallalja, hogy a f6kozlekedési utak, azok jelentds zajterhelése miatt
szallitasi forgalommal, épitési forgalommal vald terhelését minimalizalja

Igen

33.

Véllalja, hogy logisztikai Utvonalaink minimalizéldséra torekszik. A
logisztikai szervezeésnél figyelembe veszi a kivitelezési (itemezést, ennek
megfelelden felesleges szallitdsokat nem végez, a jaratokat a lehetd
legkevesebb jaratra vonja Gssze

Igen

34.

Vallalja, hogy a helyszinen (az ideiglenes telephelyen vagy az
6nkormanyzatnal) létrehoz egy diszpécser kdzpontot, mely &jjel-nappal
az érdeklodok rendelkezésére all tobbek kézott az aktualis
informacidkkal kapcsolatban

Igen

35,

Vaéllalja, hogy az épitéshez csak a naponta felhasznalasra kerils
anyagmennyiseg kerdl kiszallitdsra. Amennyiben a nap végén fel nem
hasznalt anyagok maradnak a helyszinen, (gy azokat elkorlatozva
hagyja a munkaterlleten a szallitasi munkak és az ezzel ésszefiiggd
kérnyezetterhelés cstkkentése érdekében

Igen

36.

Vallaja, hogy az adott teriileten elhelyezett ismertetd tabldkon is
kozzéteszi a kivitelezés fontosabb adatait

Igen




8 Kommunélis hulladék szelektiv gy(ijtésének biztositasa a kivitelezés
teljes idGtartama alatt

38. A kivitelezés soran sériilésnek kitett fas szar(i ndvények mechanikai Igen
védelmérdl (kaloda) gondoskodik

Nyitott munkadrok esetén napi egy alkalommal dokumentaltan Igen
39. gondoskodik a munkaarok atvizsgalasardl a munkaarokba esett
glélények (hazi kedvencek) mentésérdl

40. Véllalja, hogy 48 dran tUl nem takarja el a zoldterliletet a kiemelt talajjal | Igen
annak megovasa érdekében

Vallalja, hogy kidolgozott havéria intézkedési tervvel rendelkezik, a Igen
41. munkatérsak, a vezetdség szervezetten, és gyorsan intézkedik az
esetlegesen bekdvetkez6 havaria esemény soran

3 Ellenszolgaltatas osszege és fizetési feltételek

3.1 A Szerz6dés egydsszegli (atalanyaras) tipust. A Szerzédés Elfogadott Végdsszege: nettd
347.708.645,- Ft, azaz haromszaznegyvenhétmillid-hétszaznyolcezer-
hatszédznegyvenot forint. A SzerzGdés tartalékkeretet nem tartalmaz.

3.2 A Szerzdéses Ar nettd 347.708.645,- Ft, azaz nettd haromszaznegyvenhetmllho-
hétszaznyolcezer-hatszaznegyvenét forint, amelynek alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar, és amely
megegyezik a Szerzédés Elfogadott Végdsszegével.

A jelen szerzédés megkétéséhez vezetd eljéras, a jelen szerzédés, a szémlazas, az elszamolas és
a kifizetés pénzneme: HUF.

3.3 A Szerzdés Elfogadott Veégdsszegere €s a Szerzbdéses Arra esé mindenkori AFA a hatalyos
jogi szabalyoknak megfeieloen fizetendd. Az AFA 6sszegét megrendeld fizeti. A szerz8dés
100 %-a tdmogatashol és koltségvetési forrasbdl keriil finanszirozasra.

3.4 A Vélalkozd a Szerz8déses Ar fejében teljes kor(ien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszer(i megvaldsitédséra, valamint az egyéb szerz8déses kotelezettségek teljesitésere. A
Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerzédeses Ar a Véllalkozé szerzédéses kotelezettségeihez
tartozd sszes kéltséget tartalmazza, fliggetlendl azok jellegétol.

3.5 A Véllalkozénak az elszamolhatd és az adott esetben nem elszamolhatd kéltségeket kiilon-
kiildn kell leszamlaznia, vagy a benyUjtott szamldban kiildn-kilon kell azok mértékét feltiintetni.

3.6 Vallalkozd az altala igazoltan elvégzett munkalatok vonatkozéséban részszamlazasra jogosult
akként, hogy Vallalkozd a Mérndk és azt kdvetden a Megrendel6 képviselbje (PIU vezetd) altal
leigazolt teljesitést kévetden jogosult forint pénznemben részszamlakat, illetve a miszaki dtadas-
dtvétel lezarasat kovetden 1 db végszamlat benylitani, akként, hogy a részszamlakat a Véllalkozo
teljesités-aranyosan (a mszaki késziltség aranyaban), jogosult az altala igazoltan elvégzett
munkalatokrél benydijtani azzal, hogy a részszamla 6sszege el kell érje legalabb a szerzédéses ar
altalanos fogalmi add nélkiil szamitott értékének 10%-at. Ezen rendelkezés aldli kivételként,
amennyiben egy, a vizjogi létesitési engedélyben meghatdrozott létesitmeny teljes mennyiségben
elkésziil, gy ezen létesitmény vonatkozasaban részszamla akkor is benydijthatd, ha a részszamla
dsszege nem éri el a szerzédéses ar altalanos fogalmi add nélkiil szamitott értékének 10%-at.

3.7 A végszémla benyljtésénak feltétele a szerzédést alkotd Gsszes munka hibamentes és
hidnytalan teljesitését igazold, sikeres dtadas-atvételi eljaras befejezése és az ezt igazold teljesités-
igazolas kiallitasa.



3.8 Valamennyi szamla kiallitasanak feltétele az adott szamlamértéknek megfeleld munkak
elvégzésérdl készilt teljesitésigazolas kidllitdsa. A részszamlakhoz kapcsolddd teljesitésigazolds
nem eredmeényez atvételt a Megrendeld részérdl.

3.9 Vallalkozo eldleg kifizetését kérheti az alabbiak szerint:

3.9.1 Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a jelen szerzédésben meghatarozott, afa
nelkil szamitott ellenszolgaltatas (szerz8déses ar) legfeljebb 50%- nak megfeleld mérték(i
elblegigénylés lehet8ségét biztositja (amennyiben az érintett Vallalkozd el6leget kivan
igénybe venni) a Megrendel6 javara sz0l6 elleg visszafizetési biztositék ellenében.

3.9.2 Az ellleg-visszafizetési biztositekot Vallalkozd az elSlegbekérével egyidben kell, hogy
szolgaltassa a Kbt. 134.§ (6) bek. alapjén, azzal, hogy a biztositéknak az eléleggel vald
teljes elszamolasig kell hatalyban lennie és melynek mértéke a szerz6déses érték 5%-a és
igényelt elbleg kiilonbdzetéere jutd dsszeg. Egyebekben az eléleg-visszafizetési biztositékra
a jotallasi biztositékra vonatkozd szabalyok megfeleléen iranyaddak.

3.9.3 Az elSleg-visszafizetési biztositék az el6leggel vald elszdmolési (visszafizetési kitelezettség)
nem szerzodésszerl teljesitésebdl eredé Megrendeld-i igényeket biztositja.

3.9.4 Az elbleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjén, legkéstbb az
épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon belil keriil kifizetésre. Megrendel& nem él
az eldleg részletekben vald kifizetésével. A fenti hataridé teljesitése érdekében felek
megéllapodnak abban, hogy az elblegbekérét a munkateriilet dtadasat kévetd 8 naptari
napon belll kell a Megrendel6nek atadni.

3.9.5 Felek rogzitik, hogy amennyiben az egyedi szerzédés az elbleg elszémoldsa el6tt
megsziinne, a szerz6deés megszlinésének napjan (alapuljon az barmely jogcimen) kételes
a Véllalkozo a felvett, de még el nem szamolt elbleget késedelmi kamat terhe mellett a
megrendeldnek atutalassal hianytalanul visszafizetni.

3.9.6 Az eléleg elszamolésa a FIDIC "Sarga konyv" szerinti Altalanos Feltételek 14.2 Alcikkelyében
foglaltaknak megfelelen térténik azzal, hogy Vallalkozd minden egyes részszamldban és a
végszamlaban az igénybe vett eléleg aranyaval azonos mértékben szdmolhatja el az
el6leget, ameddig az eldleg teljes mértéke elszamoldsra nem kerdilt,

3.10 Megrendeld nevében a vallalkozm dijat az igazolt szerzbdésszer(l teljesitést kévetSen
atutalassal, forintban (HUF) az Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- é€s Szennyviztisztitdsi
Onkormanyzati Térsulds teljesiti az alabbiak szerint:

3.10.1 alvéllalkozo igénybevételének hidnya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései szerint; tovébba a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
32 alvallalkozd igénybevétele esetén a fentiek alkalmazaséval a Ptk. 6:130. § (1)-(2)

bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § szerint.

3.11 Megrendel6 a kifizetés sordn az addzas rendjér8l szolé 2003. évi XCIL torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-aban foglaltakat teljes kdrben alkalmazza.

3.12 Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a Ptk.-ban meghatarozott (6:155. §) mértékii és a
késedelem idétartamahoz igazodd késedelmi kamatot és kéltségatalanyt fizet.

3.13 A Vallalkozo a jelen Szerz8déses Megéllapodas alairaséval egyidejlileg kételes az Erd és
Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitdsi Onkorményzati Térsulds, mint Megrendelé
részére a 3.2 pont szerinti nettd ellenértek 3%-anak megfeleld Gsszegl teljesitési biztositékot
teljesiteni. A biztositekot a Vallalkozé vélasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) alapjén
teljesitheti a fenti hataridGig. A biztositék ataddsa el6tt semmilyen kifizetés nem teljesithetd
Véllalkozo részére. A biztositéknak — a kimerllés esetét kivéve — a teljesitésig kell hatalyban
(lehivhaténak) lennie.

Amennyiben a biztositek nem ovadeékkent kerlil szolgéltatasra, a Megrendel& csak olyan biztositéki
okiratot fogad el, mely alapjan a kotelezett vallalia, hogy a Megrendeld elst felhivasara, az
alapjogviszony vizsgalata nelkil, a fenti mértékig a Megrendel felé kifizetést teljesit, az



igénybejelentés benyljtasat kovetd 5 banki napon belll anélkiil, hogy az igényelt 6sszeget sajat
vagy mas fél kovetelésével csdkkentené (kildndsen beszamitas).

Amennyiben a biztositéki okirat szévegezése meghatarozza a biztositék id8beli hatalyanak utolso
napjat (vagy id6tartamat) és a szerzGdés teljesitése nem torténik meg érintett Vallalkozonak
kotelessége a biztositék folyamatossaganak biztositdsa. Amennyiben Vallalkozd nem ad Uj
biztositékot, vagy az eldz6 idGbeli hatdlyat nem modositja a ténybeli helyzetnek megfelelGen,
Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést.

4 A megvaldsitds idétartama, teljesités hatarideje

4.1 A Véllalkozo a Létesitmény szerzOdésszer(i megvaldsitasat a szerzodés hatélyba lépésétol
szamitottan 360 naptari nap belll koteles megvalositani azzal, hogy ezen idészakban sziikséges
a Megrendeld kovetelményeiben rogzitett probak sikeres elvégzése is.

A szerz6dés Szakaszait - ha vannak - az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében szerepld idGtartamon
beliil kell megvaldsitani.

A Létesitmény akkor tekinthetd szerz6désszerlien megvaldsitottnak, ha a Vallalkozo rendelkezik a
Létesitményre vonatkozéan a Mérndk altal kiadott Atadas-atvételi igazolassal (ennek feltételeit a
Kilénleges Feltételek 10.1. tartalmazza).

4.2 Vallalkozo késedelmi kotbér megfizetésére koteles, ha a jelen szerzédésben régzitett barmely
teljesitési hataridét olyan okbdl, amiért felelés (Ptk 6:186.8) elmulasztja. A késedelmi kotbér
mértéke a késedelemmel érintett netté szerzédeéses aranak 0,1 %-a/nap, minden megkezdett
naptari napra. A 10 napot meghaladd késedelem esetén Megrendel6 jogosult a jelen szerzOdest
azonnali hatallyal felmondani/elalini, mely okén az érintett Vallalkozé a meghilsulasi kdtbérfizetésre
lesz kotelezett.

4.3 Vallalkozd meghilsulasi kotbér megfizetésére kételes, ha olyan okbol, amiért felelds (Ptk
6:186.8) a jelen szerzédés teljesitése meghilsul. A meghilsulési kétbér alapja a nettd szerzOdéses
ar, mértéke a kotbéralap 20%-a.

4.4 A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszdlitds Gtjan érvényesiti, melynek az
érintett Vallalkozd koteles 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkozd a fenti irat kézhezvételét kovetd 5 napon belil magat érdemi indokolassal és azt
aldtdmasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a ktbér elismertnek tekintendd. A Kbt-ben foglalt
beszadmitdsi feltételek (135.§ (6) bek.) teljesllésekor a kotbér a Vallalkozé-i szamlaba
beszamithato.

4.5 Megrendeld jogosult a kétbéren fellili karanak érvényesitésére is az érintett Vallalkozdval.

5. A Vallalkozé altal nyaijtott j6tallas

5.1 A Vallalkozé dltalénos jétallasi kitelezettsége az Atadas-atvételi igazolas kiadadsatdl szamitott
12 hénap.

5.2 A Véllalkozo jotéll a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszer( teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljdrasok alkalmassagaért és mindségéért fuggetlendl attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

5.3 A Véllalkozd a jotallasi kotelezettség kezdetének idGpontjaban (atadas-atvételi igazolas
kiadasénak napja), kételes a 3.2 pont szerinti nettd szerzédéses ar 3%-anak megfelel6 dsszegli
jotallasi biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdése a)
pontjaban foglalt médok valamelyikén. A jotéllasi biztosfték nyljtdsa a végszamla benyUjtdsanak
feltétele. A JOtélldsi Biztositéknak a jotalldsi kotelezettség kezdd idGpontjatol a jotallasi
kotelezettség idStartam + 30. nap lejartéig hatalyban kell lennie. A jétallasi biztositékra egyebekben
a teljesitési biztositék szabalyanyaga az iranyado.

—



6 Egyéb rendelkezések
6.1 A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

6.2 Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzidést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata elldtasérél gondoskodni
tudjon - ha

6.2.1 Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott
feltétel;

6.2.2 Vallalkozd kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

6.2.3 Ennek érdekében a szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt Vallalkozd
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szaméra megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti Ugyletekrdl Megrendeldt haladektalanul értesiti.

6.2.4 Ebben az esetben a Vallalkozd a szerzdés megszlinése elStt méar teljesitett
szolgaéltatds szerzidésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

6.3 Megrendeld a szerzddést felmondhatja, ha:

6.3.1 feltétlendl sziikséges a szerzdés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Uj kozbeszerzeési eljarast kell lefolytatni;
6.3.2 Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé

szemelyeben ervényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

6.3.3 az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg &ltal megallapitott jogsértés miatt a
szerzOdés nem semmis.

6.3.4 A SzerzGdésre a magyar jog az iranyado. Felek esetleges vitds (igyeiket egyeztetés
utjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogvitak eldéntésére - hataskortdl figgden -
kikotik a Budadrsi Jarasbirosag kizardlagos illetékességét. Térvényszék hatiskorébe tartozd
kérdésekben a felek a Pp. 31.§-ban foglaltak szerint is eljarhatnak.

6.4 Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrél, hogy Megrendeld koteles a
Kozbeszerzési Hatésagnak bejelenteni, ha

6.4.1 Vallalkozo szerzédéses kotelezettségét sllyosan megszegte és ez a szerzédés
felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz8dés alapjan alkalmazhatd
egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozé olyan magatartasaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a szerz8dés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerzbdeésszegés leirasat, az annak alapjéan alkalmazott jogkdvetkezményt,
valamint, hogy a szerz6dd fél a szerzGdésszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozéan
perinditasra.

6.4.2 Vallalkozo  szerzddéses kotelezettségének joger8s birdsagi  hatérozatban
megallapitott megszegése esetén a szerzidésszegés tényét, leirdsat, lényeges jellemzbit, beleértve
azt is, ha a szerzBdésszeges a szerz8dés felmondasahoz vagy a szerz6déstdl vald elallashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzédés alapjan alkalmazhatd egyéb szankcié érvényesitéséhez
vezetett, valamint Vallalkozé szerz8d6 fél olyan magatartaséval, amelyért felelds, (részben vagy
egészben) a szerzbdés lehetetlenlilését okozta.

6.4.3 Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkozd nem jogosult a fenti
adatok atadasa miatt a Megrendelovel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az
esetben sem, ha barmely atadott tény, vagy kérililmény utdbb nem bizonyulna valésnak, kivéve,



ha ezzel a Megrendel6nek az adatok atadasanak pillanatédban tényszerlien tisztaban kellett lennie
(nem tartozik ide a hibas jogszabaly-értelmezésbdl vagy téves tényallas-ertelmezesbdl szarmazo
koriilmény, kivéve, ha az a MegrendelBnek felrohatoan kbvetkezett be).

6.5 SzerzddS Felek régzitik, hogy jelen szerzédés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesiilése
esetén, frdsban mddosithatd. Felek rogzitik, hogy a szerz6dés — alakszer(i szerzédésmodositas
nélkil — modosul az aldbbi esetekben:

6.5.1 felek kdzhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak mddosuldsa esetén a
nyilvantartasba bejegyzés napjaval,
6.5.2 felek kapcsolattartdira, teljesitésigazold személyére vonatkozd adatok modosulasa

esetén a masik félhez tett kozlés kézhezvételének napjaval, amennyiben a Kbt. ezt egyebekben
nem zarja ki.

6.6 Felek rogzitik, hogy semmis a szerz6dés mddositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozét
mentesitsék az olyan szerzOdésszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) és annak
jogkévetkezményei - ide nem értve a felmondés vagy elélids jogénak gyakorldsat - alkalmazasa
aldl, amelyért felel6s (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendel6 &tvallaljon a
Vallalkozdt terheld tébbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédes alapjan a
Véllalkozot terheld kockazatokat. E kdrben kijelenti Vallalkozd, hogy a kockazatokat felmérte és azt
a jelen szerzédésben foglalt ellenszolgaltatasban teljes korlien érvényesitette.

6.7 Felek rogzitik, hogy Vallalkozd keretmegallapodds megkotésére iranyuld eljdrasban tett
ajénlatdban — az ellenszolgéltatason kivil egyéb alszempontokra is kdteles volt ajénlatot tenni,
melyet a Keretmegallapodas tartalmaz. Felek rogzitik, hogy a szerzédés teljesitése soran a fentebb
kordlirott feltételeket Véllalkozonak folyamatosan be kell tartania, béarmely alabbi vallalds
megsértése sllyos szerzddésszegésnek mindsiil azzal, hogy az alabbi vallalasok teljesitéset miiszaki
ellenér bevonasaval ellen6rzi a Megrendeld.

6.8 Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsaség tekintetében meriinek fel, és amelyek
Véllalkozd addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6.9 A jelen Szerz8déses Megéllapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerzédéses Megallapodas - nem fizikai, de - elvalaszthatatlan részét képezd az
alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal
egylitt a Szerz6dést alkotjék, igy egyltt olvasandodk és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti
ellentmondas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban
késébb &ll6 dokumentum rendelkezéseit.

6.9.1 Keretmegallapodds minden olyan kérdésben, melyet jelen Szerz6dés szovegszer(ien
nem rendez,
6.9.2 Versenyljranyitasi eljaras felhivasa és kozbeszerzési dokumentumok (pl.

Szerz6déses megallapodas, Megrendel6 kdvetelményei, Kilonos feltételek azzal, hogy amennyiben
a megrendeld kévetelményei vagy mas miszaki tartalmi kotetek a Szerz6dés barmely miiszaki
tartalmU rendelkezésével ellentétesek lennének, akkor a miiszaki tartalmi anyagok rendelkezési az
iranyaddak. Fentiek aldl kivétel, ha az Indikativ tervdokumentaciéban (FIDIC V. KOTET) szerepld
megoldastdl - amennyiben azt a versenyUjranyitas sorén jelezte — a Vallalkozo el kivan térni.

6.9.3 Kiegészitd tajékoztatas

6.9.4 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

6.9.5 Dokumentécié 2 db médositésa

6.9.6 Kilénos Feltételek

6.9.7 FIDIC Altaldnos Feltételek Elektromos és gépészeti |étesitményekhez, valamint

;;;;;

kiadas, 2011. szeptember)
6.9.8 Jegyzékek
6.9.9 Felolvasdlap



6.9.10 Vallalkoz6 Javaslata (ha attél nem tér el: Indikativ tervdokumentécic)

6.9.11 - Ajanlat egyéb részei

6.10 A jelen Szerzidéses Megallapodéasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.9.7
pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

6.11 Vallalkozé jogosult alvallalkozo(k) (Ptk. szerint: kozrem(ikéd6(k)) igénybevételére. Az
alvallalkozo igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerzédés megkdtéséhez vezetd kdzbeszerzési
eljaras rendelkezései irdnyaddak. Az alvallalkozokkal kétott szerz8désekre a Kbt., tovébba a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai értelemszer(ien irdnyaddak.

6.12 A Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozdért (kdzrem(ikod®ért) gy felel, mintha az
alvallalkozdi (kdzremiikodoi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el. A jogosulatlanul
igénybe vett alvallalkozdk vonatkozésaban azon hétranyos kivetkezményekért is felel, ami ezen
alvallalkozok (kdzremiikodok) igénybevétele nélkil nem kdvetkeztek volna be.

6.13 Megrendelé e korben kifejezetten felhivia a Vallalkozd figyelmét a Kbt. 138-139. §-ban
foglaltakra, kilonds tekintettel a Kbt. 138. § (1) bek. utolsé mondatéra, a 138. § (5) bekezdésre,
valamint a 138. § (3) bekezdesére. E kérben a Megrendel$ eléirja, hogy a teIJeS|te519azoIas
kiallitasdhoz csato[]on minden esetben olyan nyilatkozatot a Vallalkozd, amely a 138. § (1) bek.
utolso mondata és a 138. § (5) bekezdésében foglaltak teljesiilését igazolja.

6.14 Megrendeld rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27. § (1) bek. alapjan a Mérnok
altal vizsgalja az alvallalkozé szabdlyos alkalmazasanak feltételeit. Ezen szabalyok megszegése
sUlyos szerzédésszegésnek mindsdil.

6.15 A Felek képviseli és értesitési cimek:

A Megrendeld képviselbje:

Név: Kovacs Péter Barna

Cim: 2030 Erd, Alsd utca 1.

Telefon: 06-20-956-6389 Fax: +36-23-520-304 E-mail: kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu
A Vallalkozd képviselGie:

Név: Pék Janos foépitésvezets

Cim: 8000 Székesfehérvar, Berényi Ut 13.

Telefon: +36-20/571-84-44, Fax: +36-22/511-611 E-mail: pek.janos@dunaaszfalt.hu
A Megrendeld altal kijelolt Mérnok:

Név: Benko Istvan

Cim: 2461 Tarnok, Osz utca 2.

Telefon: +36-20/424-54-11 Fax: +36-23-520-304 E-mail: benko@sugallat.hu

6.16 Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja kdgens
jogszabalyba, a keretmegallapodasba (figyelemmel arra, hogy a keretmegallapodésos eljaras a Kbt.
105.8 (2) bek. c) pontja szerint ker(lt lefolytatasra) Utkdzne, vagy a kizbeszerzési eljaras kotelezé
erveny(i dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzidés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiiléndsen a szerzddés mddositasa
nelkll — a megsértett kotelezd érvényli jogszabalyi rendelkezés, keretmegéllapodésos rendelkezés
vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha
valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzédés része és
azt szGvegszerlien a szerz8dés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzédés részét képezi).
Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a Szerzdéses megaéllapodas — Kiilénds szerzédéses
feltételek — é&ltalanos szerzGdéses feltetek Osszelitkdzése esetén a fenti erSsorrendet kell
alkalmazni.

6.17 Jelen szerzédés 4 eredeti példanyban késziil.



6.18 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés megkotéséig a Vallalkozé bemutatta a
versenyUjranyitasi felhivasban meghatarozott biztositasi feltételeknek megfeleld, azaz a netto
szerz6déses ar legalabb 70%/év és legaldbb 15%/ kéresemény mérték( teljes korli szakmai, illetve
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan legalabb 5.000.000 Ft/karesemeny és legalabb
10,000.000 Ft/év limit( tervezoi, mérndki tevekenységre vonatkozd felelGssegbiztositast.
Vallalkozd- sllyos szerzOdésszegés terhe mellett kételes a biztositas a teljesitésig fenntartani.
Ilyennek mindsiil az az eset is, ha a korébbi biztositasi jogviszony megsz(inését kovetd 3 banki
napon beliil bemutatja az (j - fentieknek megfelelé — biztositasi jogviszony fennallasardl szold
kotvényt a Megrendeldnek.

6.19 Jelen szerzbdés a mindkét fél altali alairdsanak napjén lép hatalyba

6.20 Fentiek bizonysdgaul a szerz6d6 felek ezennel aldirjék jelen Szerz&déses Megallapodast
dsszesen 4 eredeti példanyban.
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II. KOTET
2. FEJEZET
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kilongs Feltételek mddositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez wszonyltva Az it megfogalmazott kikotések mddositasok, kiegészitések

megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és klildnbdz8ség vagy ellentmondas esetén
az ebben a Kiilénos Feltételekben foglalt kikotések az irdnyaddk.






1. ALTALANOS ELOIRASOK

1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerzodés
Az alabbi bekezdés torlendd és az alébbival helyettesitendd:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keril kiadasra jelen szerzGdés keretében. Az ,Elfogadd levél”
kifejezés alatt a SzerzGdéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél kibocsatasanak vagy
kézhez vételének iddpontjat a Szerz6déses Megallapodas alairdsanak datuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek

1.5.2.2 ’Kiegészﬁ‘endé': A ,Megrendeld” egyben megfelel a 191/2009.(IX.15.) Kormanyrendelet
szerinti Epittetének is.

1.1.3 Datumok, vizsgalatok, idoszakok és befejezés

UJ alpontok

1:1.3.10 A "Kﬁtellezéi Alkalma’sségi idoszak" jelenti e Szerz6déses Feltételekben a
12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM _egyiittes rendelet alapjdn a Ptk. szerinti
kellékszavatossagi idészakot az ott definialt részekre.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések tdrlendbk és az alabbiakkal helyettesitenddk:

1.1.4.3. A Koltség” minden, ésszerlien a Vallalkozé altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen,
vagy azon kivil keletkez6 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az &ltaldnos és az ahhoz
kapcsolddd terheket. A Vallalkozonak kéltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a jelen
szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére irdnyuld rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kbzbensb fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsétott barmely fizetési igazolast
jelenti

1.1.4.12. Kimutatas” jelenti a Vallalkozénak a 14. Cikkely szerint meghatarozott kézbenss fizetési
igazolas kibocsatasara vonatkozo kérelmének részét képezé kimutatast

Az alabbi bekezdések torlenddk:

1.1.4.4. ,Végso fizetési igazolas”

1.1.4.5. ,Végso Kimutatas”

1.1.5 Létesitmény és Aruk

1.1.5.8.A ,Létesitmény” alatt a Szerz6dés térgyat képezd miivek, valamint a szerzddés
megvaldsitasa soran az ehhez fizikailag kapcsolddd miivek, miitargyak, vezetékek, kapcsolatok stb.
egylttesen értendok.

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

Az alébbi bekezdés térlendd és az alabbival helyettesitendd:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értend6k a térvények, rendeletek, normativ hatarozatok, normatfv
utasitasok, onkormanyzati rendeletek, Gnkorményzati normativ hatarozatok, valamint egyedi

hatarozatok és utasitdsok, amelyeket jogszabaly alapjén arra felhatalmazott kozjogi szervezet
bocsat ki.

1.5. A ,Dokumentumok fontossagi sorrendje” Alcikkely torlendd és az alabbival
helyettesitendd:

(O



A Szerzédéses Megallapodas 6.9. pontja szerint

Ha az egyes dokumentumokon bellil tovabbi ellentmondas, vagy kétértelmiiség mertl fel, a
Mérnoknek ki kell bocséatania a szlikséges tisztazast, utasitast.

1.6 A ,Szerzdédéses Megallapodas” Alcikkely torlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Feleknek a Szerzodéses Megallapodast a 2015. évi CXLIII tv. (A kézbeszerzésekrdl) 131, §-aval
osszhangban kell megkdtnilk.

1.7 Az ,Engedményezés” Alcikkely (a) bekezdése térlendo.

1.10 A ,Vallalkozé6 Dokumentumainak Megrendeld altali hasznalata” Alcikkely elsé
bekezdése torlends, és az alabbival helyettesitendd:

Megrendelé a vallalkozasi szerzddés teljesitése soran keletkezO, szerzdi jogi vedelem ald esd
alkotasokon mindennemd], igy kiilénésen id6beli, terlileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik
személy szamara atadhatd felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozaséara, atdolgoztatasara is.

1.13 A ,Jogszabalyok betartasa” Alcikkely elsd mondata torlend0 és az alabbival
helyettesitendd:

A Vallalkozd kételes a Szerzédés teljesitésekor betartani a vonatkozd hatélyos jogszabélyokat.
2. A MEGRENDELO

2.1 A ,Helyszinre valé bejutas joga” Alcikkely els6 bekezdés elsdé és masodik mondata
torlendd, helyette:

A Megrendel6 koteles a Vallalkozonak a Helyszin minden, a szerzédés teljesitéséhez sziikséges
részére a hozzaférhetGség jogat az Ajanlati Nyilatkozat Flggelékében megnevezett iddben
megadni. Ezen jog biztositasa nem jelenti a helyszin egészének munkateriiletnek nyilvanitasat.
Vallalkozd csak azon terlleteket jogosult birtokolni, amelyek a teljesitéshez sziikségesek,
figyelemmel a Megrendel&i kévetelmények vonatkozd fejezetében foglaltakra.

Ezt kbvetden beszirando.

A munkdak megvalositasahoz sziikséges munkateriiletté nyilvanitasahoz sziikséges el6zetes irasos
megdllapodasok megkotése, tulajdonosi hozzajaruldsok idoben torténd biztositdsa a Megrendeld
feladata.

Amennyiben ennek hidnyabol fakaddan a Vallalkozé akar a tervezés, akar a kivitelezés folyaman
akadalyba (tkozik, jogosultta valik a 20.1. Alcikkely szerint a megvaldsitasi idStartam
meghosszabbitasara.

Amennyiben valamely teriilet tulajdonjogaban a szerzidés teljesitése soran olyan valtozas all be,
amely a nyomvonal, vagy a technolégia tervektol eltér6 megvaltoztatasat igényli, a Vallalkozd
jogosultta vélik a 20.1. Alcikkely szerint a megvaldsitasi idGtartam meghosszabbitasara és a
kivitelezés indokolt tobbletkoltségének kifizetésére.

A Vallalkozd a Helyszin hozzaférhetOségi joganak biztositasa és a munkateriilet atadas-atvételi
eljarasa kozotti idoszakban a helyszinen korlatozott tevékenységi jogosultsaggal rendelkezik, nem
jogosult kivitelezéshez kezdeni.

Jogosult viszont a Helyszin felkeresése, adategyeztetés, a helyszini dokumentumokba vald
betekintés céljabdl — a tulajdonosokkal, az izemeltetdvel (ha van ilyen) valo idGpontegyeztetés
alapjan. A Vallalkozd ezen id6szakban a helyszinen tevékenységet csak olyan mddon végezhet,
amellyel nem sérti, korlatozza, vagy akadalyozza a tulajdonosok, kezel6k munkajat, tevékenységét,



iletve amely tevékenységét a tulajdonossal, illetve kezelbkkel ezért el6zetesen egyeztetni
szilkséges. Ilyen elbkészitd tevékenységek a Vallalkozd részéré| killéndsen a tervezéshez sziikséges
részletességli felmérés, helyszini vizsgalatok, feltarasok, firdsok, mintavételek, kisérletek, amelyek
lefolytatasa csak a tulajdonos és tertiletkezeld jovahagyésat kévetSen lehetséges.

A munkateriilet atadas-atvételi eljarast a Vaéllalkozd a Mérntknek irt értesitéssel kell
kezdemeényezni, ha felkésziilt az eljarason vald részvételre (Id. MegrendelSi Kévetelmények 4.8.1.),
a Helyszin munkatertiletként vald elkorlatozasara és biztositasara.

A munkater(ilet dtadas-atvételét kovetden — hacsak a Megrendeld, vagy mds, a Megrendeld altal
megbizott masik kivitelez6, vagy az Uzemelteté nem végez ott mas tevékenységet — legalabb az
adott resz (szakasz) miszaki atadas-atvételéig (Megrendeli Kovetelmények 4.9.3.) és a
munkatertiletrdl térténd levonulasaig a Vallalkozo felel annak biztonségaért, Srzéséért, llapotaért.
Utobbi esetben a munkateriilet dtadas-atvételi eljarason régziteni kell a megosztott tevékenység
és felel6sség szabalyait.

Sem a Helyszinre valé bejutas joganak biztositasa, sem a Helyszin munkateriiletté nyilvanitisa nem
mentesiti a Vallalkozét az igénybevett kézteriiletek nem rendeltetésszer(i hasznalatara vonatkozd
helyi €s orszagos szabalyozasnak megfeleld kotelezettségek és intézkedések aldl.

Az Alcikkely elsd bekezdes harmadik és negyedik mondata térlendd, helyette:

A Szerz8dés értelmében a Helyszin egyetlen része, szerkezete sem kertil, még ideiglenesen
sem a Vallalkozé tulajdonaba. A Vallalkozé a Szerzédés szerinti munkak elvégzése céljabdl — a
Munkaterdlet dtadas-atvételi eljaras lefolytatasat és a kivitelezés megkezdése dsszes feltételének
biztositésat koveten - jogosultta valik az érintett részek, szerkezetek atalakitdsara a Megrendeld
kovetelményei szerint.

Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése tériendd.
Az Alcikkely tovabba kiegészitendd az alibbiakkal:

Az illetékes allami- és 6nkormanyzati tisztségviselbknek joguk lesz a felvonuldsi munkak és a
tényleges kivitelezés sorén folytatott tevékenységeknél barmikor jelen lenni. Ilyenkor a
Vallalkozdnak megfeleld eszkdzoket kell biztositania a bejutdsra és az ellenérzésre.

2.2. Az ,Engedélyek, jogositvanyok vagy jovahagyasok” Alcikkely torlendd

2.5. A ,Megrendeld kdvetelései” Alcikkely utolsé bekezdése helyettesitendd a kévetkezével:
A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszdlitds Utjan érvényesiti a fentiek szerint,
melynek a Vallalkozd koteles 8 naptéri napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkozd a fenti irat kézhezvételét kdvet§ 5 napon beliill magét érdemi indokoldssal és azt

alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kétbér elismertnek tekintendd. A Kbt-ben (135.§
(6) bek.) foglalt beszamitasi feltételek teljestilésekor a kétbér a vallalkozdi szamldba beszamithatd.

z

UJ alcikkely
2.6. Megrendeld szolgaltatasai

A Megrendel6 a szerz8dés keretében a Vallalkozd szamara a sziikséges idében kételes biztositani
azon feltételek teljestilését, amelyek a létesitmény megvaldsitasahoz, a megvaldsitas valamely
szakaszahoz sziikségesek, vagy amelyeket szdmara az el6készités és a vonatkozd engedélyekben
keriltek el&irasra.

3. A MERNOK

3.1. A ,Mérnoki kotelességek és hataskér” Alcikkely kiegészitendd:



A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendri tevékenységre
vonatkozd magyar jogszabalyi elbirasoknak megfelel6 feladatkort is ellatja.

A Mérndk a Valtoztatasokra vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Vallalkozdi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld
jovahagyasaval gyakorolhatja.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozd fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérndk véleménye
szerint olyan vészhelyzet all el6, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolédd ingatlant,
tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkozét barmely szerzGdéses
kételezettsége és felelGssége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozdt minden olyan munka
elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez
vagy megsziintetéséhez sziikséges.

3.5. A ,Hatarozatok” Alcikkely kiegészitendd:

Mindazon Alcikkelyekben, ahol az Altalanos Feltételek szerint a Vallalkozd kéltségeinek
megtéritésén fellil elfogadhatd haszon kifizetésére is jogosult, az elfogadhaté haszon kifizetésére
vonatkozo rész torlendd, vagyis a Mérnok kizarolag a felmerdilt koltségek Vallalkozd részére térténd
megitélhetéségében hoz dontést.

4. A VALLALKOZO

4.1 A ,Vallalkoz6 altalanos koételezettségei” Alcikkely kiegészitendd:

A Vallalkozonak szervezetével, személyzetével, eszkozeivel és tevékenységével kapcsolatban
szerzOdéses kotelezettségének kell tekinteni a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglalt
elSirasokat, kiildnosképpen is a tervezlre, a kivitelezére és a felelés miiszaki vezetdre, tovabba a
Véllalkozd altal készitendd kivitelezési tervdokumentaciora, az épitési naplora, a Vallalkozénak a
helyszinen torténé tevékenységeire, a berendezések probaira, az atadas-atvételi eljarasokra
vonatkozd jogszabalyi elGirasokat.

A kivitelezési tevékenységet, az épitett kornyezet alakitésardl és védelmérdl szolé 1997.évi LXXVIIL.
térvény 39.8 (2) ¢) pontja szerinti csak olyan Felelés miiszaki vezet6 irdnyithatja, aki a kivitelezével
(a Vallalkozd munkaszervezetében a kivitelezést végzd szervezettel) tagsagi, alkalmazotti vagy
megbizotti jogviszonyban all, tovabba a kivitelezési tevékenységet végzok felett kdzvetlen iranyitasi
joggal rendelkezik.

A Villalkozdénak az épitési kivitelezési munkakrol a 191/2009.(IX.15.) Kormanyrendelet szerint kell
épitési naplot vezetnie.

Véllalkozd adatszolgdltatassal, vagy a Megrendel6 altal megkdvetelt mas mddon koteles
kézrem(ikédni a Megrendel6 szamara a Kbt. erre vonatkozd kotelezettségeinek teljesitésében.

A beruhazas kivitelezési korlilményeire vonatkozo, kiilso szervek altal hatdsagi jogkérben adott,
jogszer(i utasitasokat a Vallalkozd koteles megfelelGen végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

4.2 A ,Teljesitési Biztositék” Alcikkely mdsodik, harmadik bekezdése tdrlendd (a szerzédéses
megallapodds szabalyozza)

4.3. A Vallalkozé Képvisel6je” Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezdvel:

Ha a Vallalkozd KépviselGje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyaldsi szint{i magyar

nyelvtudassal, akkor a Vallalkozo kételes intézkedni arrdl, hogy tolmacs alljon rendelkezésre a teljes
munkaidGben.



A Vallalkozd koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6dés
mértékadd nyelvén rendelkezésre &ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kdzrem(ikddni képes.

4.4. Az ,Alvallalkozdok” Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezdkkel:

d) az alvallalkozoi szerz8désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendeldt arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozoi szerzddés nevére torténd
atruhazasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld &ltali felmondas) alapjan.

4.6. Az Egyiittm(ikédés” Alcikkely kiegészitendd a kovetkezbkkel:

Barmely ilyen utasitdsnak Valtoztatést kell eredményeznie, amennyiben az a Véllalkozénak elére
nem lathatd tobbletkoltségek viselését eredményezi. Ezen személyek és mas vallalkozdk és
szemelyzetiik részére nyljtott szolgéltatasok magukba foglalhatjdk a Vallalkozd Eszkozei, az
Ideiglenes Letesitmények, vagy megkdzelitési lehetSségek hasznélatat, amelyek a Vallalkozod
feleldsségi korébe tartoznak.

Az Alcikkely végéhez hozzdadands:
A mas vallalkozok munkdjéval torténd maradéktalan ésszehangolds érdekében Vallalkozd kételes:

(i) minden olyan munkalatardl, amely més vallalkozé munkdjat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérncknek legkés8bb az ilyen munkélatainak megkezdését
megel6z0 7. napig, és

(i) haladéktalanul értesiteni a Mérnokdt, ha munkavégzését mas vallalkozd barmilyen
forméaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.10. A ,Helyszini adatok” Alcikkely kiegészitend§:

A kézbeszerzési dokumentumokban, illetve az ajénlattételi eljaras soran a Megrendel$ koteles az
ajanlattevlk tudomasara hozni, illetve az ajanlattevBk részére hozzaférhetévé tenni minden, a
helyszinre vonatkozo, tulajdondban Iévé adatot, informacidt, beleértve a felszin alatti és hidroldgiai
viszonyokat érintS informaciét, kérnyezetvédelmi sajatsagokat. Hasonldképpen, a Megrendel®
kételes a Vallalkozd részére elérhetévé tenni minden olyan adatot, amely az ajénlattételi eljarast
kovetden jutott a tudomasara. Az adatok értelmezéséért a Vallalkozd felelds.

A Vallalkozé koételessége, hogy a Megrendel§ altal szolgdltatott, a helyszinre vonatkozé adatokat
és informacidkat szakvallalattol elvarhatd gondossaggal vizsgalja feliil, és amennyiben ily médon
kételye meriilne fel azok helyességét illetden, illetve tovabbi adatokra van sziiksége, végezzen el
minden pontosito és kiegészitd vizsgalatot, amely a Létesitmény szerz8dés szerinti megtervezése,
megvaldsitasa és a biztonsag érdekében sziikséges.

4.13. A ,Szolgalmi utak és tovabbi feltételek” Alcikkely az alabbiakkal kiegésziil:

Az épitési munkdk a Létesitmények teriiletének egy részén kozteriileten zajlanak. A
munkavégzéshez sziikséges kezelGi engedelyek €s hozzajaruldsok megszerzése, az azokban
eléirtak betartasa Vallalkozo feladata és felelGssége.

A kdzutak hasznalataval kapcsolatos alapvet6 szabalyokat és feltételeket a Koziti kdzlekedésré
sz0I6 1988. évi L. tv., valamint a Kozutak igazgatasardl szold 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet
tartalmazza.

A kozterlilet hasznalat engedélyezése kérelemre indul, amelyet Vallalkozd készit és nydijt be a
19/1994. KHVM rendelet, illetve a kozUt KezelGje altal meghatarozott formaban, tartalommal. A
kérelemmel egylitt benyujtandd tervdokumentacié elkészitése Vallalkozd feladata.

Véllalkozd feladata a kozterllet-hasznalattal jard forgalomszabalyozasn feladatok elvégzése. E
szabalyozas alapjait az utak forgalomszabalyozasarot és a koziti jelzések elhelyezésérdl szold
20/1984.(XI1.21.) KM rendelet tartalmazza, mig a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és



forgalombiztonsagi szabalyait a hasonld cim(i 3/2001. (I.31.) K6ViM rendelet tartalmazza. Az e
rendeletekben elGirtak Vallalkozéra nézve kételez0 feladatok.

A Vallalkozénak magara nézve ugyancsak kotelezben betartanddnak kell tekinteni, ezért meg kell
ismernie a munkakkal érintett dnkormanyzatok helyi szabalyozaséat, vonatkozo rendeletét, és a
kozterilet kezelGjével egyeztetnie kell az igénybevétel feltételeirdl.

A kozteriilet haszndlatara az Onkormanyzattal szerzédés kdtendd, amely bizonyos tevékenységek
(pl. épitési anyag, térmelék tarolasa) alapesetben dijfizetési kotelezettséget jelent. A kézteriilet
hasznalataval kapcsolatos megallapodas megkdtése, az abban szereplS elGirasok megtartasa a
Vallalkozo kotelezettsége.

A rendelet szerint nem adhatd Kozterlilet-hasznalati engedély tobbek kozott:

° a kozlekedés biztonsagat veszélyezteto berendezések és anyagok elhelyezésére,

° a teleplilésképi kovetelményeket nem kielégitd épitmények, berendezések létesitésére
Kezeldi hozzajarulas sziikséges minden olyan esetben, amikor a kdzut nem kozlekedési célll

igénybevétele a kozterilet felbontasaval, kézdton folyd munkaval jar. A hozzajarulas meghatarozott
idGtartamra, de legfeljebb egy évre adhatd, kérelemre egyszer meghosszabbithato.

4.15 A ,Megkozelités” Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezdvel:

A Vallalkozd kételes biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kbzutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
soran kereszteznek az UT 2-1. 119:1998 (e-UT04.05.12). eldirasainak, valamint a megrendeldi
kévetelményeknek megfeleléen. Minden erre vonatkozd engedélyt a Vallalkozénak kell beszereznie.
Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés kéltségét az Szerz6dés Elfogadott Végdsszegében kell
figyelembe venni. A Helyszin kozelében levd ingatlanokra vald bejarast minden épitési
munkafazisban biztositani kell.

Barmely szolgalom alapitasaval Osszefliggé dokumentécid Osszedllitidsa a Véllalkozd feladata, a
tulajdonosokkal valé megéllapodés és az ezzel Osszefliggd esetleges koltségek viselése a
Megrendel6 feladata.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezbvel:

A Vallalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgald intézkedések, Uzemeltetési és

adminisztracids feladatok végzése soran valamennyi hatélyos, a kornyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, elbirast, illetve vonatkozo kdvetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozd hatdsagi elbirasok szigori
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelezo felel.

4.23. A ,Vallalkozé miiveletei a Helyszinen”

Az Alcikkely elsd bekezdése utan besztrando:

A Vallalkozé a kivitelezéshez sziikséges felvonulasi terliletet kozterlilet, illetve maganterilet
igénybevételével alakithat ki, annak minden jogi és pénziigyi kbvetkezményével egyiitt, a Kiilonds
Feltételek 4.13. pontjaban foglaltak figyelembevételével.

A felvonuldsi teriilet kialakitdsa a Mérnokkel és a koézterllet-foglaldst jovahagyd illetékes
Polgarmesteri Hivatallal, illetve az érintett ingatlan tulajdonosaval, vagy kezeldjével tortént eldzetes
egyeztetés utan, a Vallalkozo altal benyUjtott Epités-organizacids terven is feltiintetve lehetséges.

A felvonulasi telepet a Vallalkozonak kériil kell keritenie, gondoskodnia kell a terllet Grzésérél. A
felvonulasi telep elOkészitésénél, megvalositasanal, zemeltetése soran és az elbontasandl a
természet-, kornyezet- és egészségvédelmi eldirasokat szigorlian be kell tartani. A felvonulasi telep
ideiglenes kozm(iellatasanak biztositasa — és az ezekhez sziikséges engedélyek és hozzajaruldsok
beszerzése a Vallalkozé feladata. Vallalkozénak gondoskodnia kell tényleges fogyasztasainak
(aram, viz) mérésér6l. A munkalatok befejezése utan a felvonulasi telepet Vallalkozonak el kell
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bontania, a terliletet az eredeti &llapotaban helyre kell &lliitania és a tulajdonosanak vagy
kezeldjének hivatalosan at kell adnia.

Az orszagos, illetve helyi miemléki védelem alatt ‘alld épiiletek és épitmények kézelében a
Vallalkozonak a kivitelezést ezen objektumok szerkezetére és dllapotara tekintettel gy kell
megterveznie és végeznie, hogy allapotuk, allaguk ne sériiljon.

A tervezett nyomvonalon lévé védett objektumok allapotét az allapotfelvételi dokumentécidjaban
olyan részletességgel (felbontassal és részletekkel) kell bemutatni, ami az &llapotukban mutatkozé
meglevd karosodasokat és annak mértékét jol mutatja (pl. meglévd repedés kozeli fotdja mellé
helyezett vonalzoval) az épitést kovetd esetleges reklamaciok és kdrokozési vitdk kdnnyitett
rendezése céljabdl.

Az Alcikkely mdsodik bekezdése a kdvetkezd mondattal egészitends ki:

Amennyiben a Vallalkozd ezen kételezettségének egy, a Mérnék altal kibocsatott erre vonatkozd
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 7 napon beliil, a Mérndk
elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozd koltségére és kockédzatara mas vallalkozdval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kévetkezbkkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen ktelezettségének az Atadas-atvételi Igazolds datumatdl szamitott
legkésBbb 7 napon bellil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkézok eltavolitasat a Vallalkozo kdltségére és kockdzatara mas vallalkozéval. A Vallalkozé jelen
Alcikkely szerinti kotelezettsegeinek nem, vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendels
jogosult a SzerzGdéses Megallapodas szerinti késedelemi kétbér érvényesitésére is.

4.24 A ,Régészet” Alcikkely kiegészitendd az alabbiakkal;

A Vallalkozonak — amennyiben ez relevans - a tervezés idSszakaban el kell késziteni minden olyan
tervet, dokumentaciot, amely az engedélyezés vagy az épités sordn a teriilet Srokségvédelmi
érintettsége okan szlikséges.

Vallalkozé a jogszabalynak megfeleléen torténd eljaras soran koteles egyittmiikodni a helyi
muzeummal, valamint hataskérrel rendelkezd kozigazgatasi szervekkel.

Régeszeti érdekil terlleten, ahol megalapozottan varhatd régészeti 6rokség elSkerilése, és
amennyiben ezt a szakhatosag elbirja, probafeltarast kell végezni, melynek formaja (&ltaldban)
régészeti megfigyelés.

Régészeti megfigyelés

Régeszeti lelbhelyen a régészeti érintettség mértékétdl fliggéen a teriiletileg illetékes irodak
régészeti megfigyelést irhatnak el6 (Kovt. 22. § (2) bekezdés). A foldmunkék kdzben végzendd
régészeti megfigyelés feladata annak tisztézasa, hogy a tervezett beruhazas nem sért-e, semmisit-
e meg vagy fed-e el régészeti jelenségeket, tovabba a régészeti megfigyelés biztositja a
féldmunkak soran esetlegesen elSkerll0 régészeti jelenségek szakszer(i feltardsanak és
dokumentalasanak lehetdségét.

A régészeti megfigyelést a beruhazé és a régészeti megfigyelés végzésére jogosult intézmény
elézetes irdsos megaéllapodasa alapjan, a beruhazd kéltségviselésével kell biztositani.

Probafeltaras
Az 6rokseégvédelmi térvényben megjeldlt probafeltdras célja a régészeti lelhelyek jellegének,
kiterjedésének, a lelShelyet veszélyeztetd forrdsok, illetve adott esetben a megelézd feltaras
mértékének meghatarozasa, tovabbé a lel6helyek védelmi fokozatdanak megdllapitiasa és
osztalyozasa.
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Teljes feliiletir megelozo feltaras

Régészeti lelbhelyen tervezett beruhazas esetén — ha a régészeti leléhely elkerlilése a foldmunkaval
jard fejlesztés, beruhazas koltségeit aranytalanul megndvelné, vagy a beruhazas masutt nem
valdsithatd meg —, a régészeti lelGhelyet, illetve annak veszélyeztetett részét fel kell tarni (megel6z6
feltaras). A régészeti leldhelyen a megel6zd feltards részeként elsé temben probafeltarast kell
végezni, ezzel sor kerlll a megeldzd feltaras mértékének meghatarozasara.

A feltarashoz szerz6dés megkotése szlikséges, amelyet a Kovt. 22. § (3) bekezdésében, valamint
a régészeti lelbhely és a miiemléki érték nyilvantartasanak és védetté nyilvanitasanak, valamint a
régészeti leldhely és a lelet megtaldléja anyagi elismerésének részletes szabalyairdl szol6 13/2015.
(II1. 11.) MvM rendeletben (Rendelet) foglaltak szerint kell megkétnie a beruhazonak a feltarasra
jogosult intézménnyel. A régészeti feltaras elvégzéséhez a terliletileg illetékes hatdsag engedélye
sziikséges.

A régészeti megfigyelés végzésére a terlletileg illetékes mizeum jogosult.

A Vallalkozénak fel kell vennie a kapcsolatot a mizeummal és megallapodast kell kétnie a megeldz6
feltaras elvégzésére, tovabba rogziteni kell a régészeti megfigyelés ltemét és idejét. A megkotstt
szerzOdést a Mérntknek be kell mutatni.

A szerzidést a PTK alapjan kell megkotni, rogziteni kell a megel6zd feltaras mennyiségét, idd és
koltségigényét, valamint azt, hogy Vallalkozé a feltdrashoz milyen természetbeni segitséget ad,
milyen mértékben vesz abban részt.

A régészeti megelozo feltaras ido- és koltségigényét, az ajanlatkérési dokumentacié alapjan a
Vallalkozénak kalkullnia, Utemeznie és az Egydsszegli Ajanlati Arban szerepeltetnie kell, a
probafeltaras idGigényét a Vallalkozonak a részletes kivitelezési Utemterv elkészitése soran
figyelembe kell venni.

Amennyiben a megel6z0 feltaras eredményeképpen a teriiletet leletmentesiteni kell, annak
koltség- és idSigényét az Egydsszegli Ajanlati Ar és a kivitelezési litemterv nem tartalmazza. A
leletmentés elvégeztetése, ennek a Vallalkozd feladataira, a szerzGdés tartalmara, arara és a
teljesités hataridejére vald hatasa a — még sziikséges és illetékes szervezetek bevonasaval — a
szerzGdés modositasanak, illetve a MegrendelGvel kétott egyéb/kiegészité megallapodas targya.

A beruhazas miiszaki atadas-atvételének, a KOH hozzajarulasanak feltétele a régészeti tevékenység
elvégzésérol szold épitési naplobejegyzés masolatanak és az elvégzett régészeti munkardl a
mdzeumi helyszini szemle-jelentés bemutatasa.

4.25. Loszermentesités

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint a Vallalkozd (kivitelezd) feladata a munkateriilet
|6szermentesitése, az ezzel kapcsolatos koltségeket a Vallalkozd viseli. A munkateriilet hadi
cselekményekkel kapcsolatos érintettségét szakembernek kell megitélnie az archivumokban
rendelkezésre alld dokumentaciok alapjan. Szilkség esetén el kell végezni a terlilet elézetes
miiszeres atvizsgalasat, feltarasat, az errdl készllt Dokumentaciot a Mérndknek a munkateriilet
atadas-atvételi eljarason be kell mutatni. Ennek kéltsége az Egydsszegii Ajanlati Ar része.

Ha a Vallalkozé a teriilet atvizsgalasa, vagy az épités soran I8szert, robbandtestet vagy annak t{ind
targyat tar fel, talal, illetve ilyen targy hollétérdl tudomast szerez, akkor kiteles az épitési munkat
haladéktalanul felfliggeszteni és bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a tlizszerészeti
mentesitési feladatok ellatasardl szolé 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet elGirdsainak megfeleléen
és koteles az elrendelt intézkedest megtenni, illetve annak végrehajtasaban kézrem(ikddni.



A taldlt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai t{izszerészeti feladatok ellatasanak
koltsegeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti feladatok ellatisan
felil a katonai tlizszerész szervezet a Vallalkozd irdsbeli megrendelésre és téritése ellenében
elvégezheti olyan teriilet, objektum tiizszerészeti atvizsgalasat, amely a Vallalkozd feltételezése
szerint robbandtestet tartalmaz. Adott helyzetrdl a Mérndkét is egyidejlileg informaini kell.

Az ilyen megel6z6 biztonsagi intézkedések elmulasztasabdl szarmazd karért a Vallalkozd felel.
4.26 Meglévd kdozmiivek

A Vallalkozonak barmilyen, a meglévd kdzmiiveket érintd foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt tisztban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatdi létesitmény, kozmii
elhelyezkedésével, igy a csatornahaldzat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és hasonldk helyzetével, A vonatkozd munkdk kivitelezése sordn az dltala, vagy
alvallalkozéi altal az utakban, csatornahéldzatban, csévekben, vezetékekben, illetve kézmiivekben
okozott mindennemd karért a Vallalkozo felel, és azokat kételes sajat koltségén a Mérnék altal
eldirt médon és hatéridon beldl helyredllitani.

A kdzmiiveknek a Mérnck altal jovahagyott, vagy az 8 utasitasara torténé kivaltasahoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket / hozzajérulésokat a
Vallalkozonak kell megszereznie.

5. TERVEZES

5.1. Az ,Altalanos tervezési kotelezettségek” Alcikkely kiegészitendd az alabbiakkal:

A Vallalkozo tervezési feladatait €s a tervezéssel kapcsolatos kdtelezettségeit és a kovetelményeket
a MegrendelGi kdvetelmények vonatkozo fejezete tartalmazza.

A Vdllalkozo sajat koltségén koteles — amennyiben relevans - a Létesitmény megvalésitésahoz
szilkséges minden hatdsagi és szakhatdsagi engedélyt megszerezni, az ehhez szllkséges
dokumentaciokat, terveket elkésziteni, a tervezéshez szilkséges vizsgalatokat, méréseket
elvégezni, a szlikséges kiegészitd adatokat megszerezni és az egyeztetéseket lefolytatni.

A Vallalkozo kdtelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, ezeket a tervekbe
beepitse, tovabba lehetséget adjon a kibocsaté hatdsagoknak a munka feliigyeletére és
vizsgalatara.

Barmely szolgalom alapitasahoz sziikséges tervezdi, és felmérési munkat a Vallalkozd koteles
elvégezni, a szlikséges dokumentécidkat, beleértve a tulajdonosokkal valdé megéllapodas
szOvegtervezetét, Osszeallitani. A tulajdonosokkal valé megéllapodads a Megrendel§ feladata.
Amennyiben ezt a Megrendeld késedelemmel végzi el, a Vallalkozd jogosultta valik a 20.1. Alcikkely
szerint a megvaldsitasi idétartam meghosszabbitasara.

Barmely olyan koltséget, amely a Létesitmény ajénlatkérési dokumentacidban foglaltak szerinti
megvaldsitasaval ~ sszefliggé  tervdokumentacid  elSallitésaval, a tervek  hatdsagi
engedélyeztetésével, a Kozmlivek és Kezel6k jovahagyasénak megszerzésével kapcsolatban
felmerll, a Szerzddes Elfogadott Végdsszege részének kell tekinteni, kivéve, ha a kérdéses terv
elkészitése olyan véltoztatas végrehajtésahoz szilkséges, amely a szerzédés értelmében potmunka.
A Vallalkozd tovabba a teljesitési hataridon beliil koteles a Létesitmény vizjogi lizemeltetési, és

hasznalatbavételi szilkséges engedélyeinek megszerzéséhez szilkséges dokumentaciokat
elkésziteni.



A Vallalkozo tovabba a munkak soran - sajat munkaszervezetén beliil - kételes tervez6i miivezetést
biztositani.

Amennyiben barmely, a Megrendel6 altal korabban készittetett dokumentacié alapjan megszerzett
és a Vallalkozd szamara adatszolgaltatasként atadott, a munkak elvégzéséhez szilkséges engedély,
vagy hatdsagi bejegyzés érvényessége a Szerz6dés hatalybalépését kovetben lejar, a Vallalkozd
felelGssége az engedély, hatdsagi bejegyzés érvényességének meghosszabbitésa.

5.2. A ,Vallalkozé Dokumentumai” Alcikkely egy Uj bekezdéssel egésziil ki harmadik
bekezdésként, a tébbi bekezdés hatrabb soroldsaval:

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérndk altal jévahagyott
vonatkozd Epitési (Kiviteli-) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérnok altal
jévahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A Megrendelé Koévetelményei
meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozdi dokumentumokat is, amelyeket be kell nydjtani
fellilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabdl Mérnck részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében
is alkalmazni kell a tervek benyUjtasara fentiekben meghatarozott hataridot.

A szoveges dokumentumokat a MegrendelGi kovetelményekben rogzitettek szerint, ennek
hianyaban MS Windows, vagy ezzel egyenérték{i rendszerben, az Office, vagy ezzel egyenérték
alkalmazasokban (Word, Excel, stb) kell elkésziteni. A nyomtatasban késziilé oldalak formatuma
DIN A4/A3 méret( lehet.

A rajzi allomanyokat a Megrendel6 kdvetelményeiben foglaltak szerint, ennek hianyaban AutoCad,
vagy ezzel egyenértékdi, fenti rendszerrel kompatibilis alkalmazasban kell elkésziteni. Az elfogadott
nyomtatasi méretek: DIN A4, A3, A2, Al, esetleg A0, illetve vonalas létesitményeknél ezek
valamelyikére hajtogathatd egyéb formatum.

Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) elsé mondata térlendd és az
alabbival helyettesitendd:

A Vallalkozéi dokumentumok az alabbiakban leirt értesitéssel egyitt adandok be.
5.4. A ,Miiszaki szabvanyok és el6irasok” Alcikkely kiegészitendG:

A Villalkozd &ltal tervezett és megvaldsitott Létesitménynek meg kell felelnie minden a teljesitéskor
hatdlyos magyar jogszabalyi elSirasnak, az abban foglalt miszaki kovetelményeknek, vagy
eléirdsoknak.

A tervezés soran a Vallalkozénak a hatalyos magyar szabvanyokat kotelezd alkalmaznia,
amennyiben az a méretezendé épitmény, szerkezet, vezeték stb. tekintetében teljeskoriien
alkalmazhatd. Teljeskorliségen azt kell érteni, ha egy szerkezet méretezése soran a terhek és
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szerkezet ugyanazon szamitasi elveken nyugszik (pl. hatalyos és korabbi MSZ nem keverhetd).

A Megrendeli kdvetelményekben megadott miiszaki szabvanyok az el6készités szintjén keriiltek
meghatarozasra, annak megjelenitését szolgaljak, hogy az adott szerkezet, miitargy esetén létezik
érvényes miszaki szabvany, és a Megrendelé annak alkalmazasat tekinti elsGrendlinek. A
Vallalkozonak a részletesebb tervezés soran meg kell gy6zédni arrdl, hogy a megadott szabvany
id6kdzben nem Kkeriilt-e visszavonasra, €z esetben a helyette bevezetett (j szabvanyt kell
alkalmaznia.

Altaldnossagban a Vallalkozénak a kévetkez6 prioritasi sorrend szerint kell megvélasztania a
tervezés soran alkalmazott szabvanyt, miiszaki elGirast:

o az eurdpai szabvanyokat kdzzétevo hatalyos magyar szabvéanyok
° egyéb hatalyos magyar szabvanyok

. magyar nemzeti miiszaki engedély (EME)



° eurdpai mlszaki engedély, vagy kozos miiszaki eldirasok

° egyéb hatalyos nemzetkozi, nemzeti szabvanyok

° magyar agazati mszaki elGirasok

° eurdpai szabvanyligyi szervezetek ltal kidolgozott m{iszaki ajanlasok
° érvényes nemzeti mlszaki engedélyek és nemzeti miiszaki el6irdsok

Ahol egy kdvetelményt a Megrendeldi kévetelmények hivatkozott miiszaki szabvanyban specifikélt,
ott azt a ,vagy azzal egyenértékii” kiegészitéssel kell értelmezni. A hatalyos szabvannyal vald
egyenértékliség igazolasa minden eltérd specifikacio alkalmazasa esetén a Vallalkozd feladata.

6. SZEMELYZET ES MUNKAERO

6.5. A ,Munkaid6” Alcikkely

Az Alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitendé:

Amennyiben a Vallalkozé rendes munkaid6n tuli, valamint vasarnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérndk hozza]arulasat kell kérnie. A Mérnok értesitése
legkésobb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy torténjen. A Mémak az igénybejelentést
kdvetéen 2 munkanapon beliil kell, hogy dontsdn a hozzdjaruldsrél. Amennyiben errdl nem kiild
értesitést a Vallalkozonak, (gy a Mérnok hozzajarulasat megadottnak kell tekinten.

A rendes munkaidon tuh, valamint a vasarnap €s munkaszineti napon végzett munkavégzésbdl
eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korli felelésséggel tartozik.

Véllalkozd a tevékenysége soran koteles a zaj]al porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkak rendes munkaiddn tdli, valamint vasdrnap és munkasziineti napokon vald végzésétd|
tartdzkodni.

Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind
pedig harmadik személyekkel szemben kizarélagos felelésséggel tartozik.

Hivatalos Gnnepnapok Magyarorszagon: januar 1, marcius 15, HUsvét Hétf8, majus 1, Nagypéntek,
Piinkdsd Hétfd, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26. Ezeken kiviil
a Létesitményt befogadd teleplilés sajat Ginnepeinek napjai is hlvataios tnnepnapnak szamitanak.

A Helyszineken nem folytathaté tovabba munkavégzés azokban az id6tartamokban
sem, amikor ezt helyi dnkormanyzati rendeletek, teriiletkezeldi elbirdasok nem
engedélyezik, nem teszik lehetdvé,

Amennyiben a Vallalkozé ezen idészakban munkavégzést kivan folytatni, akkor az
ehhez sziikséges engedélyeket az illetékes hatdsagtél (Jegyzd) elézetesen be kell
szereznie.

6.7. A ,Munka- és egészségvédelmi elbirasok” Alcikkelyben a munkavédelmi vezetd alatt a
4/2002.(I1.20.) SzCsM-EuM egy.rendelet 3. § alapjan munkavédelmi Koordinatort kell érteni.

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezbvel:

A szokasos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal irdsban
jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak
megfelelen - a Helyszinen elSfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet
nélkil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy sem. A Vallalkozd jelentésének
tartalmaznia kell az adott (igyben tett intézkedéseit is.

6.9. A ,Vallalkozo személyzete” Alcikkely kiegészitendd:

Véllalkozé kulcsszemélyzete

A Vallalkozé kulcsszemélyzete az ajanlati felhivisban megkdvetelt és nevesitett
szakemberekbdl, valamint azokbdl, a munkak megkezdését kdvetben megnevezendd
személyekbol kell alljon, akik a kiilénb6z6 tervezésre és kivitelezésre vonatkozd



jogszabalyok szerint a munkavégzéshez sziikségesek.

6.10. A ,Vallalkozo6 Személyzetének és Eszkozeinek Nyilvantartasa” Alcikkely
kiegészitendo:

A Vallalkozo a szerzdés hatalybalépést kovetd 28 napon belll irdsban, a Munkakezdd jelentéshez
csatoltan koteles bejelenteni és a Mérnok szamara atadni az ajanlatadas soran nevesitett
szakemberein kivil mindazok adatait (név, telefonszam, e-mail cim), akik a szerz6dés végrehajtasa
soran a Mérndk megitélése szerint fontos feladatkort latnak el, vagy pedig jogszabaly irja eld
kijelolésiiket.

7. BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

7.3. A Feliigyelet” Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendé és az alébbival
helyettesitendo.

A Vallalkozénak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakards/ eltakaras elott
értesitenie kell a Mérndkat, az ilyen munkak elkészlilésérdl, lehetbvé téve annak ellendrzését
mielétt még betakarnak, lathatdsagat megsziintetnék, vagy becsomagolndk térolds, vagy széllitas
céljabdl.

8. KEZDES, KESEDELMEK ES FELFUGGESZTES

8.1. A ,Munkak megkezdése” Alcikkely térlendd, helyette:
A Kezdési IdGpont a SzerzGdéses Megallapodas hatalybalépésének a napja.
8.2. A ,Megvaldsitas idotartama” Alcikkely térlendd, helyette:

A Vadllalkozd a Létesitmény épitési munkait a SzerzGdéses Megallapodas 4.1 pontjaban
meghatarozott Teljesitési Hataridon bellil koteles befejezni, beleértve:

(a) az elGirt probakat és annak dokumentalasat,

(b) a létesitmény hasznalatbavételéhez és lizemeltetéséhez sziikséges engedelyek megszerzéséhez
sziikséges kérelem és dokumentacio leszallitasat,

amelyek a Mérndk altal torténd elfogadasukat/ jovahagyasukat kovetSen az Atadas-atvételi
igazolas kiadasanak feltételei

8.3. Az ,,Utemterv” Alcikkely elsé mondata térlendd, helyette:

A Vallalkozd koteles benylijtani a Mérnok részére egy részletes (temtervet a Kezdési IdGpontot
kovetben legkésdbb 28 napon belil.

Az Utemtervnek az Alcikkely (a) — (d) bekezdéseinek értelmezését kiegészitve tartalmaznia kell a
Teljesitési hataridét, tovabbd az épitési munkak Vallalkozd altal meghatarozott (temezését,
bontasat bemutatva a kovetkezoket:

° a kezelok és (ha a tervezéskor mar van) Uzemeltetd altal jovahagyott kiviteli tervek
beny(jtasa a Mérndknek,

° munkaterilet atadas-atvételi eljarasok tervezett idOpontja munkaterileti
egységenkent,

o kivitelezés tervezett kezdete és vége munkaterileti egységenként,

° miiszaki atadas-atvételi eljaras,

° a Véllalkozd készenléte az Atadas-atvételi igazolds(ok) igénylésére



Az Utemtervet olyan szamitogépes alkalmazasban kell elkésziteni, amely lehetévé teszi és
bemutatja:

° az er6forras alapll idGtervezést, és az erdéforrdsokat

o az egymassal Osszefiiggd tevékenységek logikai kapcsolatat, technoldgiai és
tartalékidoket,

° a szerzOdés teljesitésének kritikus ttvonalat

8.4. A ,Megval6sulas idétartamanak meghosszabbitasa” Alcikkely aldbbi alpontja kiegésziil:

(© kivetelesen kedvezétlen éghajlati viszony akkor all fenn, ha az adott fdldrajzi teriileten az
utobbi 20 év meteoroldgiai statisztikajaban az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat irdsos adatkdziése
szerint példa nélkili idGjarasi esemény, vagy eseménysorozat kdvetkezik be

(d) alpont torlendé
8.5. A Hatdsagok altal okozott késedelmek” c. Alcikkely aldbbi alpontja kiegésziil:

(b) .. @ Véllalkozd munkdjat, oly mddon, hogy a hatsdgok a jogszabalyokban rajuk vonatkozd
eljarasi id6tartambdl sajat hibajukbdl kifolydlag, illetve jogellenesen 10 %-nal nagyobb mértékben
térnek el, és az igy keletkezett késedelmet a Vallalkozd munkaszervezési eszkdzokkel képtelen volt
orvosolni.

8.6. Az ,Elorehaladas iiteme” c. Alcikkely els6 bekezdése elé besz(randé:

A Vallalkozé miiszaki elérehaladésat indikatorok alapjan havi gyakorisaggal, az elérehaladdsi
jelentéseiben kételes jellemezni. Az indikatorokra szakmai Gtmutatdk alapjan a Munkakezdési
jelentésében tehet javaslatot a Véllalkozd, majd azt a Mérndkkel egyeztetve kell kimunkalni és
véglegesiteni, amire a Munkakezdési jelentés elfogadasa soran keril sor.

Ha egyéb megallapodas nincsen, az elérehaladas az Egydsszeg(i Ar bontasaban szereplé munkak
%-0s allasaval jellemezhetd.

8.7. A ,Kotbér” Alcikkely elsé bekezdés utolsé mondata, masodik bekezdés elsé mondata
torlendd, tovabba az Alcikkely kiegészitendd:

A késedelmi kotbérre vonatkozd szabélyokat a SzerzGdéses Megallapodas szabalyozza.

8.11 A ,Tartos felfiiggesztés” Alcikkely elsé bekezdés mdsodik mondata térlendd és az
alabbival helyettesitendd

Ha a Mérndk nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkozd kérelem datumétdl szamitott 28
napon beliil, akkor a Vallalkozd a Mérndk értesitésével Ugy tekintheti a felfiiggesztést, mint az adott
Létesitmény rész elhagyasét a 13 Alcikkely [ Vdltoztatdsok és kiigazitdsok] szerint.

9. ATVETELT MEGELOZO TESZTEK / VIZSGALATOK

9.1. A ,Vallalkozé kételességei” Alcikkely harmadik bekezdés a) és b) francia bekezdés utin
besziirando:

Az Atvételt megeldz6 tesztek és vizsgalatok koziil a fenti a) és b) csoportba tartozé vizsgalatokat a
Megrendel6i Kévetelmények vonatkozo fejezete szerint kell elvégezni.

10. A MEGRENDELO ALTALI ATVETEL

10.1. A ,Létesitmény és a Szakaszok atvétele” c. Alcikkely e/sé bekezdése utin beszirando:
Az Atadas-atvételi igazolas igénylésének tovabbi feltételei- amennyiben relevans - :



megtortént miszaki atadas-atvétel,
a tartalék- és pétalkatrészek atadasa,

a Létesitményre vonatkozd (izemeltetési és hasznalatbavételi hatdsagi engedély megszerzéséhez
sziikséges kérelem és dokumentacio leszallitasa,

a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) — (2) bekezdésében foglalt kbtelezettségek teljesitése
és dokumentumok atadasa a MegrendelG részére,

formailag és tartalmilag megfelel6 Joteljesitési biztositék megléte, bemutatasa

11. JOTALLASI KOTELEZETTSEG

11.2 A ,Hianyok pétlasanak koltsége” Alcikkely utolsd bekezdése térlendd.
11.3. A ,Jotallasi id6szak meghosszabbitasa” Alcikkely elsé bekezdés utolsé mondata,
valamint masodik bekezdése térlendo.

11.11. A ,Helyszin rendbetétele” Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése tdrlendd és az
alabbival helyettesitendd:
Ha a Vallalkozd nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepl kotelezettségeinek a Teljesitési Igazolas

masolatanak Megrendeld altali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendel6 a Vallalkozod altal
eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozd veszélyére és kdltségére eltavolittathatja.

-,

UJ alcikkely

11.12 Kotelezd Alkalmassagi Id6szak

A Vallalkozd 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo Ptk. szerinti
szavatossagi  kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi idokre vonatkozd aldbbi
jogszabalyok tartalmabdl adodd kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo elbirasai,

(c) a 12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet el8irasai, amely a szavatossagi
igényérvényesités jogvesztd hataridejét hatarozza meg

a Megrendel&i kdvetelmények vonatkozd eldirasai szerint.

Megrendel6 amennyiben a fenti idoszak alatt a Létesitményben hibat ismer fel, és ez a hiba olyan
okra vezethetd vissza, amely mar a teljesitéskor fennallt (pl. anyaghiba, szakszer(itien beépités,
vagy szerelés soran keletkezett) szavatossagi jogait Vallalkozéval szemben érvényesitheti.

12. ATVETELT KOVETO TESZTEK / VIZSGALATOK

12.3 A ,Megismételt tesztek/vizsgalatok” Alcikkely torlendd
12.4 Az ,Atvételt kovetd tesztek/vizsgalatok eredménytelensége” Alcikkely térlendd

13, VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK

13.5 A Feltételes dsszegek” Alcikkely (b) pontidanak (i) pontia torlendd.

13.7 A ,Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok” Alcikkely kiegészitendd a
kovetkezbvel:

A Vallalkozd az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekcidra:
@) a szerzbdéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly



Az Alcikkely elsd és masodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Amennyiben a Kéltségek ndvekednek vagy csokkennek az Orszag jogszabdlyainak mddosuldsa
(beleértve ebbe (j jogszabalyok megjelenését vagy a meglévdk hatélyon kivill helyezését, illetve
mddositasat) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a Kiinduldsi
Id6pont utan lattak napvilagot, befolyasolvan a Vallalkozét Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitandd.

Amennyiben a Vallalkozd késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadésok
mertlinek fel (vagy fognak felmerlini) a részére a Kiindulasi Iddpontot kévetd Jogszabaly
mddositasok vagy azok értelmezésének véltozasa miatt, akkor a Vallalkozénak egy értesitést kell
killdenie a Mérndknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

13.8 A ,Koltségek valtozasai miatti kiigazitasok” Alcikkely tériends
14. SZERZODESES AR ES KIFIZETES

14.1. A ,Szerzbédéses Ar” Alcikkely (a) bekezdése torlendd és az alabbiakkal helyettesitendd:

(a) A Szerzbdéses Ar alapja az Egyosszegu Ajanlati Ar. A Szerz8dés Elfogadott Végosszege az
Egydsszegli Ajanlati Ar. A Szerzédéses Ar kiigazitisara klzarolag a Szerz6dés feltételei szerint
kerilhet sor, a Kbt-ben foglaltaknak megfelelden.

14.3 A ,Kdzbensé fizetési Igazolas igénylése” Alcikkely els6 bekezdése torlends, helyette:

A Vallalkozd kételes a Szerzédésben meghatarozott fizetési idGszakok végén (ha ez véltozik vagy
nincs meghatarozva, akkor a Mérnok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott
ttemtervvel Gsszhangban) a Mérnék részére egy Kimutatast hat példanyban benyljtani a Mérndk
altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon 6sszegeket, amelyekre a vallalkozd
jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatdmaszté dokumentumokkal, amelyek
kéziil az egyiknek az adott idGszakra vonatkozo, 4.21. Alcikkely szerint elkészitett elérehaladasi
jelentésnek, vagy jelentéseknek kell lennie.

Az elvégzett munka ellenértékét az ,,Egyosszegu Ajdnlati Ar bontasaban” (Ajanlatkérési
Dokumentacio 4. kétet) szereplé mennyiségek és az ugyanott szerepld egyes munkatételek dsszes

nettd koltsége, az eldrehaladasi indikdtorok (pl. %), az elérehaladas aktudlis és differencidlis
mértéke alapjan kell meghatarozni.

A mésodik bekezdés alabbi francia bekezdéseinek szévege tdrlends, helyettiik:

a) az elvégzett munka ellenértéke (a Valtoztatasokkal egyiitt, de az alabbi (b) - (g) tételek
nélkdil.

14.6. A , K6zbenso fizetési Igazolasok kibocsatasa®™ Alcikkelyben az elszémolds kifejezés alatt
kimutatast/kimutatasokat kell Erteni. Tovabbd az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap térlendd és

helyette 15 nap alkalmazando. A tefjesitésigazolds vonatkozdsdban a szerzédéses megéllapodds
3.6. pontidban meghatarozottak megfeleléen irdnyaddak.

14.7 A Kifizetés"” Alcikkely a), b), c) pontjai torienddk és az alibbi ponttal helyettesitenddk:
SzerzGdéses megallapodas 3. pontja

14.9 A ,Visszatartott 6sszeg kifizetése” Alcikkely térlendd

14.10 Az ,Elszamolas befejezéskor” Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alibbival

helyettesitendo:

A Létesitményre kibocsétott Atadas-atvételi Igazolas tvételét kovetd 15 napon belil, a Vallalkozd
kételes a Mérnok részére a végszamla tervezetét és a Készre jelentdsi nyilatkozatot benydjtani hat
példanyban, az azt aldtémaszté dokumentumokkal egyiitt a 14.3 Alcikkely szerint, amely magaban
foglalja:
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1. SZ. MODOSITAS

~MELYEPITESI FELADATOK ELLATASA ERD MEGYEI JOGU VAROS TERULETEN ERD 1.
LEHIVAS — CSAPADEKVIZELVEZETES A KELETI OLDAL FOGY(3T6 URMOS UTCATOL BAJAN
UTCAIG, ILLETVE PAPI FOLDEK ZAPORTAROZO II. UTEM A ZAGYVA UTCAI CSATORNAVAL

A FIDIC SARGA KONYV FELTETELEI SZERINT

1. LEHIVAS, 1. RESZ: CSAPADEKVIZELVEZETES A KELETI OLDAL FOGY(IT6 URMOS
UTCATOL BAJAN UTCAIG

1. PREAMBULUM

A felek rogzitik, hogy az Erd és Térsége Szennw[zelvezeteSI— és Szennyviztisztitasi Onkormanyzatl
Tarsulas (AK16426) és Erd Megyei Jog Varos Onkormanyzata (AK02138) Székhelye: 2030 Erd, Alsé u.
utca 1., mint Megrendel6k 2016. 08. 29-én ,,Keretmegallapodas mélyépitési feladatok ellatasa
Erd Megyel Jogu Varos teriiletén targyban a 2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) II.
része szerinti keretmegallapodas megkotésére iranyuld kézbeszerzési eljarast kezdtek meg.

Megrendel6k a kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdették azzal, hogy a keretmegdllapodés 3
vallalkozoval kerlt megkétésre a Kbt. 105.8 (2) bek. ¢) pontja alapjan.

Megrendelék 2017. év julius ho 06. napjan verseny(jranyitdsos eljarast kezdtek meg
(keretmegallapodasos eljaras 2. része), mely soran 2 részre lehetett részajanlatot tenni.

A versenyujranyitasos eljaras 2. része — 1. fehivds, 1. rész: Csapadesz elvezetés k/ep/fese keleti
. fBgyitd részeként.az Urmds utca (Gyopar utcdig) Rfm/nyak/ Uton a Béla és Bajan utca kdzott €s ennek
részeként a Béla utca a Csaba és Emil utca kGzott és ennek részeként az Emil utcdban a Béla és Bernat
ulca ko2dtt, illetve a Bernat utcaban a Riminyaki és Emil utca kozott a vizjogi engedélyes terv szerinti
kivitelben, valamint a FUrdS utca csapadékvizelvezetési munkai utén az utep;tes; tervnek megfelelé
helyredliitds elvégzése — tekintetében a nyertes véllalkozd a DUNA ASZFALT Ut és Mélyépité Korltolt
Felel6sségli Tarsasag (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) lett.

A VONATKOZO ALLAMHAZTARTASI ES ADOZASI ELOIRASOK ALAPJAN A FELEK A
MEGKOTOTT SZERZODEST AZ ALABBIAK SZERINT MODOSITIAK:

2. A SZERZODO FELEK MEGHATAROZASA:

Megrendelo:

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Tarsulds (AK16426)
Székhelye: 2030 Erd, Alsé utca 1.

képviseli: T. Mészaros Andras elndk

addszama: 15762575-2-13

bankszamlaszama: 12001008-01107597-00100005

nyilvantartasi szama: 762571

(a tovabbiakban egyiittesen: “"Megrendeld”),
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Vallalkozoé:

DUNA ASZFALT Ut és Mélyépité Korlatolt Felelsségli Tarsasag

cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

képviseli: Toth Laszlo Ggyvezet6 énalldan, vagy Varga Antal (igyvezetd énalldan
addszama: 11426628-4-03

csoportazonositd: 17780890-5-03

bankszamlaszama:  12076903-00122883-00100001,  11732208-20035891-00000000,  10300002-
25923135-00003285 és 14100000-17345149-01000009

cégjegyzékszama: 03-09-105290
kivitelezGi azonositd szama: 12A08830
(a tovabbiakban “Vallalkozd") kézott.

3. A SZERZODES EGYEB RENDELKEZESEI

A szerz6dés egyéb rendelkezései valtozatlanul maradnak hatélyban.

4. ALAIRASOK:

DUNA ASZFALT KFT.@

. " - Nyugat-Magyarors2dgi TerGieti Ig.
MEGRENDELO: VALLALKOZO: 6060 Tiszakécske, Béke u, 150. ¢

Aléirta és lepecsételte: Aldirta és lepecsételte: Adoszém: 11426628-4-03

..............................................................

alaffd neve (nyomtatott nagybetlikkel):

T. MESZAROS ANDRAS elndk

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és VARGA ANTAL

Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Tarsulas Beosztasa: lgyvezetd igazgato

kepviseleteben Teljes korlien felhatalmazva és eljarva a
DUNA ASZFALT Ut és Mélyépité Korlatolt
Felelosségli Tarsasagnevében

Kelt:.[;\.m ..... 70‘*"‘1/&“‘"’3"/“ ............. Kelt: "TIWZCGJL&(?M‘FAMM/ L5

PENZUGYI ELLENJEGYZES:

Erd és Térsége [8zennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitdsi Onkormanyzati Tarsulas

PENZUIGY! ELLENJEGYZES
j,L SANDOR IBOLYA
Kelt: . .)T. s, P gagdasaghr\ezgég ......................

Datum: .
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